
ing. Renato Crosato

ing. Omar Luison

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE. OGNI UTILIZZO NON
AUTORIZZATO SARÀ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY. UNAUTHORIZED USE WILL BE
PROSECUTE BY LAW.

REV DATA DESCRIZIONE

00

PROGETTO DI FATTIBILITÁ
TECNICA ED ECONOMICA

COMMITTENTE

PROGETTISTA

OGGETTO

ELABORATO N.

DATA CODICE COMMESSASCALA

CODICE ELABORATO

Logit
engineering

studio associato
ingegneria dei trasporti

Piazza della Serenissima 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel/fax +39 0423 720203
P.IVA e C.F. 04418810265

www.studiologit.it
info@studiologit.it

Collaboratori: ing. Candeloro Orlando
ing. Simone Romanello
ing. Luca Scopel
ing. Paolo BergaminSicurezza:

Prima emissione06.12.2024

06.12.2024 CSAPS24_272

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE TRA LA SP78 - VIA
ANTONELLI, SP78 - VIA PAPA LUCIANI E VIA SANT'ANDREA
IN COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

COMUNE DI
SAN MARTINO DI LUPARI

R.U.P.

arch. Daniela Borgo

Largo Europa, 5
35018 - San Martino di Lupari
tel +39 049 9460408
fax +39 049 9461066

QUADRO
ECONOMICO 2.02

24.272.202.X.TE.FT.00.QUA_ECO



Piazza della Serenissima 20 - 31033 - Castelfranco Veneto (TV) - tel/fax +39 0423 720203 -  e-mail: info@studiologit.it  sito web:  www.studiologit.it 

CSAPS24 272 – Progetto di fattibilità tecnica ed economica: "Riqualificazione intersezione tra la 
SP78 - Via Antonelli, SP78 - Via Papa Luciani e Via Sant'Andrea in Comune di San Martino di Lupari (PD)" 

Quadro economico

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge 1 

A.  IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO

A.1  IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI € 445 000,00

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 25 000,00

€ 470 000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (I.V.A. compresa) € 1 000,00

B.2 RISOLUZIONE INTERFERENZE (I.V.A. compresa) € 4 000,00

B.3
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ E OCCUPAZIONI TEMPORANEE (I.V.A. 

compresa) 
€ 55 000,00

B.4 ALLACCIAMENTI (I.V.A. compresa) € 2 000,00

B.5 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art. 45 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. € 9 400,00

B.6.1
SPESE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE 

ALTERNATIVE PROGETTUALI (Contributi previdenziali e I.V.A. 22% inclusi)
€ 6 280,56

B.6.2

SPESE TECNICHE PER ANALISI VIABILISTICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA (INCLUSI 

RILIEVI E RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.S.P.) (Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi)

€ 35 147,04

B.6.3

SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

(C.S.E.), DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE  (Contributi 

previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi)

€ 35 518,90

B.6.4
INCARICO VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SUPPORTO RUP PER 

VALIDAZIONE (Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi)
€ 10 000,00

B.6.5
INCARICO FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO

(Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi)
€ 4 000,00

B.7.1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4% su SPESE TECNICHE (B.6.2 - B.6.3 - B.6.4 - B.6.5) € 3 386,64

B.7.2
I.V.A. al 22% su SPESE TECNICHE e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

(B.6.2 - B.6.3 - B.6.4 - B.6.5 - B.7.1) 
€ 19 371,57

B.8
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVENTIVE 

PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (I.V.A. compresa)
€ 2 000,00

B.9 VERIFICA E BONIFICA BELLICA (I.V.A. compresa) € 10 000,00

B.10 SPESE PER PUBBLICITÀ E NOTIFICHE € 1 000,00

B.11 CONTRIBUTO ANAC € 250,00

B.12
ACCANTONAMENTO ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (5% accordi bonari)

(Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% inclusi)
€ 23 500,00

B.13 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA € 4 000,00

B.14 SPESE PER PROCEDURE DI GARA € 200,00

B.15 I.V.A. al 10% su LAVORI (A.1 + A.2) € 47 000,00

B.16 IMPREVISTI (I.V.A. compresa) € 36 945,30

€ 310 000,00

€ 780 000,00TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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