

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

COMMITTENTE

R.U.P.

**COMUNE DI
SAN MARTINO DI LUPARI**

arch. Daniela Borgo

Largo Europa, 5
35018 - San Martino di Lupari
tel +39 049 9460408
fax +39 049 9461066

PROGETTISTA

ing. Omar Luison



studio associato
ingegneria dei trasporti

Piazza della Serenissima 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel/fax +39 0423 720203
P.IVA e C.F. 04418810265

www.studiologit.it
info@studiologit.it



ing. Renato Crosato



Collaboratori: ing. Candeloro Orlando
ing. Simone Romanello
ing. Luca Scopel

Sicurezza: ing. Paolo Bergamin

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE TRA LA SP78 - VIA
ANTONELLI, SP78 - VIA PAPA LUCIANI E VIA SANT'ANDREA
IN COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

ELABORATO

N.

**QUADRO
ECONOMICO**

2.02

DATA

SCALA

CODICE COMMESSA

06.12.2024

CSAPS24_272

CODICE ELABORATO

24.272.202.X.TE.FT.00.QUA_ECO

REV	DATA	DESCRIZIONE
00	06.12.2024	Prima emissione

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
"RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE TRA LA SP78 - VIA ANTONELLI, SP78 - VIA PAPA LUCIANI E VIA SANT'ANDREA IN COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD)" PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA		
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	
	A.1 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	€ 445 000,00
	A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 25 000,00
	TOTALE A = A.1 + A.2	€ 470 000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B.1 RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAGINI (I.V.A. compresa)	€ 1 000,00
	B.2 RISOLUZIONE INTERFERENZE (I.V.A. compresa)	€ 4 000,00
	B.3 ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, SERVITÙ E OCCUPAZIONI TEMPORANEE (I.V.A. compresa)	€ 55 000,00
	B.4 ALLACCIAMENTI (I.V.A. compresa)	€ 2 000,00
	B.5 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art. 45 co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€ 9 400,00
	B.6.1 SPESE TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (Contributi previdenziali e I.V.A. 22% inclusi)	€ 6 280,56
	B.6.2 SPESE TECNICHE PER ANALISI VIABILISTICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA (INCLUSI RILIEVI E RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.S.P.) (Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi)	€ 35 147,04
	B.6.3 SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.), DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE (Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi)	€ 35 518,90
	B.6.4 INCARICO VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E SUPPORTO RUP PER VALIDAZIONE (Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi)	€ 10 000,00
	B.6.5 INCARICO FRAZIONAMENTO ED ACCATAMENTO (Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi)	€ 4 000,00
	B.7.1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4% su SPESE TECNICHE (B.6.2 - B.6.3 - B.6.4 - B.6.5)	€ 3 386,64
	B.7.2 I.V.A. al 22% su SPESE TECNICHE e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (B.6.2 - B.6.3 - B.6.4 - B.6.5 - B.7.1)	€ 19 371,57
	B.8 SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVENTIVE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (I.V.A. compresa)	€ 2 000,00
	B.9 VERIFICA E BONIFICA BELLICA (I.V.A. compresa)	€ 10 000,00
	B.10 SPESE PER PUBBLICITÀ E NOTIFICHE	€ 1 000,00
	B.11 CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00
	B.12 ACCANTONAMENTO ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (5% accordi bonari) (Contributi previdenziali 4% e I.V.A. 22% inclusi)	€ 23 500,00
	B.13 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	€ 4 000,00
	B.14 SPESE PER PROCEDURE DI GARA	€ 200,00
	B.15 I.V.A. al 10% su LAVORI (A.1 + A.2)	€ 47 000,00
	B.16 IMPREVISTI (I.V.A. compresa)	€ 36 945,30
	TOTALE B	€ 310 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 780 000,00

CSAPS24 272 – Progetto di fattibilità tecnica ed economica: "Riqualificazione intersezione tra la SP78 - Via Antonelli, SP78 - Via Papa Luciani e Via Sant'Andrea in Comune di San Martino di Lupari (PD)"
Quadro economico

Il presente documento non potrà essere riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge

